ZMLUVA O DIELO C. 18/2011

na zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov /Obchodny zakonnik/

Clénok I.
ZMLUVNE STRANY

1.1. OBJEDNAVATEL : Obec Pribeta

Sidlo organizécie : Hlavna 113. 946 55 Pribeta
1CO : '

DIC : .

Statutarny zastupca :  Jozef Kosa. starosta obce
Kontaktna osoba : Jozef Kosa

Teleton ] 035/769 4001, 035/769 3101
Fax : 035/769 3340

Bank. Spojenie: VUB - Komérno

C.uétu: 23625-142/0200
Elektronicka posta :  obec_pribeta@stonline.sk
Internetova adresa :  www.pribeta.sk

/d'alej len objednéavatel”/

1.2. ZHOTOVITEL:

Nazov : DARTON s.r.o.

Pravna forma : spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenim
Sidlo : Vel'ka jarkova22. 945 01 Komarno
Statutarny organ : Ing. Peter Simon, konatel spolo¢nosti
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy : Ing. Peter Simon

ICO : 44820551

DIC : 2022870322

IC DPH : SK 2022870322

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo tétu : 2924844616/1100

Telefon, fax : 035/7789903, 035/7789806

e-mail : dartonsro(@zoznam.sk

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri: OR OS Nitra Oddiel Sro Vlozka ¢islo: 24974/N
/d’alej len zhotovitel/
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CLANOK C. 11
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavby : ,,ZlepSenie energetickej hospoddrnosti budov
ZS Pribeta“.

Objednavatel’ vyhlasil v sulade so zdkonom NR SR €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a
ozmene a doplneni niektorvch zdkonov verejné obstardvanic na zadanie podprahovej
zédkazky na uskuto¢nenie stavebnych préic na stavbe : ..ZlepSenie energetickej hospodarnosti
budov ZS Pribeta

Do verejného obstardvania / podprahovd zdkazka / predlozil sutazni ponuku aj zhotovitel.
Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnit” podmienky
a sposob realizicie predmetu zékazky v zmysle predmetnej sttaze.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo pre objedndvatela v sulade so sutaznou ponukou,
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve av sulade s poziadavkami objednavatela
obsiahnutymi v stitaznych podkladoch a vyzve na predkladanie ponuk a riadne a v¢as zhotovené
dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost. Zhotovitel
nesmie odovzdat dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu a zodpoveda za zhotovenie
diela ako celku. ako aj za jeho casti zhotovené podzhotoviteI'mi.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizicii diela. a ze disponuje s takymi kapacitami
s odbornymi znalostami. ktoré su k zhotoveniu diela potrebne.

Objednavatel' sa zavizuje dielo zhotovené v silade stouto zmluvou prevziat a zaplatit za
zhotovenie diela zmluvnl cenu podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy, v zmysle platobnych podmienok
podla ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch :

- termin zacatia prac: 12/ 2011.

- termin ukonéenia prac: 12/2013.

Zhotovitel' je povinny bez medkania pisomne informovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela véas ukoncit.

V pripade. Ze zhotovitel bude v omeskani s uskuto¢nenim terminu realizacie prac z dévodov
leziacich na jeho strane a zarovefi neinformuje objednavatel'a podl'a bodu 3.2. povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodu 3.1. je podmienené riadnym a v€asnym spoluposobenim
objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto dovodu ddjde k preruSeniu
vykonéavania diela, lehota na zhotovenie dicla sa predlzuje o dobu. o ktori preruSenie ovplyvnilo
dobu jeho vykondvania.

V pripade, ze zhotovitel meskd so zhotovenim diela podla bodu 3.1. ma objednavatel' pravo
Ziadat' nahradu $kody, pri¢om zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel’ ur¢i zhotovitelovi
primerany dodato&ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlési, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

Ak zhotovitel' zhotovi dielo pred terminom uvedenym v bode 3.1. objednavatel' sa zavizuje
prevziat’ a zaplatit’ dielo i v skorSom termine.




4.1.

4.3.

ot
L

5.4.

3.5,

IV.
CENA DIELA

Zmluvna cena za zhotovenie diela je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z. MF. ktorou sa vykonava zakon
o cenach v zneni neskor$ich predpisov a jej vvska je nasledovna :

Cena za zhotovenie diela v rozsahu bodu 2.1. ¢ini :

Cena 357 370,62 bez DPH

/slovami tristopét desiatsedemtisictristosedemdesiat eur a Sest'desiatdva eurocentov bez DPH/
Sadzba DPH 20%, vySka DPH 71 474,13 EUR

/slovami sedemdesiatjedentisicstyristosedemdesiatstyri eur a trinast’ eurocentov /

Cena vratane DPH 428 844,75 EUR

/slovami Styristodvadsatosemtisicosemstostyridsat’styri eur a sedemdesiatpdt’ eurocentov vratane
DPH/

konverzny kurz 1EUR = 30,126 SK

Cena diela je podrobne Specifikovana v ponukovom rozpolte sitaznej ponuky, ktora je
neoddelitel'nou stucast'ou tejto zmluvy.

Zmluvna cena sa méZe menit v pripade nepredvidanych nakladov neobsiahnutych vo vykaze
vymer (napr. zvy$ené mnoZstva jestvujicich poloziek, nepredvidané geologické pomery, ...)

Cl:@nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Predmet zmluvy sa financuje z ¢asti zo zdrojov poskytnutych z Environmentilneho fondu SR
a z Casti z vlastnych zdrojov verejného obstaravatel'a resp. Gveru.

Objednavatel’ preddavok ani zalohu na plnenie zmluvy neposkytuje.

Platba bude vykonavana mesaéne, bezhotovostnym stykom. na zéklade vystavenej faktiry, ktora
bude mat’ naleZitosti danového dokladu. Lehota splatnosti faktir bude maximalne 60 dni od
datumu dorucenia faktir do podatel'ne objednavatela.

Stcast'ou kazdej faktary musi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, kryei list
erpania, rekapitulacia Gerpania a supis vykonanych prac.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodévky prac v mesaénej fakturécii so splatnostou 60 dni od
doruéenia faktury v pripade, Ze faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade. ak faktira
nebude obsahovat™ prislusné nalezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut” diom nasledujicim po dni
dorucenia opravenej faktiiry objednavatelovi.

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktiry je zhotovitel' opravneny uplatiiovat' si u objednévatela
trok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy den omeskania z fakturovanej ¢iastky.

V pripade omeskania terminu odovzdania diela zhotovitefom podla bodu 3.1., je objednavatel
opravneny uplatnit” si u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0.05% za kazdy defi omeskania
z hodnoty diela.

Za nedodrzanie stanoveného terminu na odstranenie vad a nedorobkov stanovenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela, uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi sumu 200.- Eur za kazdy ded
omeskania.

Clanok VI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
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Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne  zhotovitel'ovi  stavenisko  spolu s pravoplatnym
stavebnym povolenim najneskér - 12.2011.

Tato skutoénost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Stavba bude ukoncena najneskor do 12.2012.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Povinnosti objednavatel’a

2.1. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska v3etky potrebné rozhodnutia

prisludnych organov potrebné na zhotovenie diela, vratane 2 ks sad projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

Objednavatel’ prostrednictvom  svojich opravnenych osob vykondva priebezna kontrolu
diela, zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac v stavebnom denniku.

Objednavatel' v spolupraci so zhotovitel'om vykonava odber vzoriek pre vyrobno — kontrolné
skusky materialov.

Ak objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat', aby
zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe. dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkém objednévatela povaZuje sa to za podstatné porudenie zmluvy a objednévatel je
opravneny odstipit” od tejto zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou a bude
dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy. normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, jeho pokynmi. zapismi.
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran. rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a ¢istotu v mieste vykonavania dicla a je povinny odstranovat
na vlastné naklady odpady a neéistoty, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' na vlastné nédklady zabezpedi oznafeniec miesta vykondvania dicla prenosnym
dopravnym znacenim.

Zhotovitel' pred zadatim prac bude konzultovat spdsob realizacie s poverenym pracovnikom
objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit
na nevhodni povahu alebo vady veci. podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na
vyhotovenie diela. ak zhotovitel mohol tito nevhodnost =zistit pri wvynaloZeni odbornej
sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednévatel'ovi a ak sa nedaji odstrénit’,
navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a po3kodeniu. Zhotovitel 2znaSa
nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania dicla
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost aochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a vykoné také bezpelnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe€i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomodckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusni kvalifikéciu na vykonanie
tychto prac.

. Zhotovitel vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim a v kvalite zodpovedajucej STN

a spolusuvisiacich predpisov a noriem.
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osoby bude zapisovat' vsetky udaje, ktoré poklada za délezité pre riadne vykonavanie diela.
Dennik bude predkladat’ k dennému podpisu poverenym osobidm zo strany objednavatela za
Géelom odsthlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva pouzit¢ho materialu.
V stavebnom denniku je zakdzané zapisy prepisovat, Skrtat’ a vytrhdvat jednotlivé strany.
Vedenie stavebného dennika konéi po ukonéeni diela.

Clanok VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit™ dielo riadne a vEas splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak v3eobecne pravne predpisy alebo technicke
normy ur¢uju vykonanie skusok osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti diela musi uspe$né
vykonanie takychto skaSok predchadzat odovzdaniu aprevzatiu diela. Pripravenost’ na
odovzdanie je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi doklady :

a) osvedCenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov.

b)  zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.

¢)  zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

d) certifikaty pouzitych materidlov.

e) projekty skutoéného vyhotovenia stavby.

f)  pripadné d’alSie doklady potrebné ku kolaudacii stavby.

Zhotovitel je povinny dielo odovzdat' vyc¢istené od zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné¢
dielo riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel' zisti, Ze dielo ma vady. dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstrdanenia. Zhotovitel ma
povinnost” odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

V pripade vad v priebehu zéruenej doby zahdji zhovitel’ ich odstrafiovanie ihned’ po ich nahldseni
objednavatel'om.

_ Clanok VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené vsilade s touto zmluvou abude

mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podl'a bodu 7.2.,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zédkonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuju za vady diela a nebrania splneniu zavizku, odstrani

zhotovitel' do 5 dni od ich ozndmenia. Objedndvatel’ ma pravo oznamit™ tieto nedostatky do 5

rokov, ak nie je stanovené inak. po prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spoésobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etke] starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost’. pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne

trval.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel' pocas piatich rokov od odovzdania diela objednavatel'ovi

/Obchodny zakonnik, § 562 ods. 2 pism. ¢ /.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zarucna lehota zacina

plynit diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase. kedy objednavatel

§
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nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba na casti
technologické ¢asti diela (kotol. ohrieva¢ vodys, ...) je 24 mesiacov.

Zarukou zhotovitel' prebera zavizok, Ze predmet diela bude podas zaruénej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty Gcel a zachovd si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vady diela po¢as zdruénej lehoty mé objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ na vlastné naklady bez pozadovanej thrady odstranit’ vady v ¢o
najkratSej lehote po pisomnom oznameni objednavatela.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitefom, mdozZe objednavatel poZzadovat
zZnizZenie ceny.

V pripade. ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela,
ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho ceny, zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porudenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnute;j
ceny diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu
Skody.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedd za v3etky skody. ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane. ma druhd strana ndrok na thradu vzniknutej Skody.

~ Clénok X. .
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizicie je objednavatel’ za podmienok podl'a bodu 10.2. Stavebny
material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovite!l'. Kiipna cena tychto veci
je sucastou ceny diela podl'a bodu 4.1. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do stavby. ktord je predmetom tejto zmluvy s vynimkou zariadeni
uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpetenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel’ aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Clanok XI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stuvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazujii za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

~ Clanok XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenic zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe
opravnena strana od zmluvy odstipit pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do 15 dni potom. ako sa o jej porudeni dozvedela.
Objednavatel’ mdze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,

b) zddévodu opustenia staveniska zhotovitefom, nedodrzanie kvality pric a materidlov,

podvodu, neschopnosti a pod.,
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c) ak sa situdcia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technicke alebo finan¢né zaruky ktoré
pontika. nie si adekvétne vzhl'adom na povahu a dolezZitost” prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

d) zdévodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitel'om, do ktorej zhotovitel
predlozil siitazni ponuku a ktort objednavatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia.

12.4. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva alebo

12.8.

13:1:

13.3.
13.4.

nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstapit len sposobom pre

podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 12.1. stanovi na

dodatoéné plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti

dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny v bode 12.1.

Odsttiipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doru¢enia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Odstpenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem nérokov na

nahradu $kody. ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné. resp. zdkonné sankcie a narokov

vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,

ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatel'a.

b) platby uhradené do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' kone¢nou faktirou, ktora
bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy,

¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsthlaseni do 14 dni od
obdrzania kone¢nej faktury objednavatelom.

' Clénok XIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne neupravene sa
vzt'ahujt prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Menit" a dopiiiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov dohodnutych
v celom rozsahu, ktoré budi plainé, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

NeoddeliteI'nou su¢astou tejto zmluvy st stit'azné podklady a ponuka uchddzaca /zhotovitela/.
Zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel'.

13.5. Zmluva nadobudne uéinnost pridelenim prispevku z Environmentdlneho fondu SR a schvaleni

procesu verejného obstaravania, o ¢om objednavatel’ zhotovitel'a pisomne upovedomi do 14 dni.

V Pribete. diia 28. 10. 2011 V Pribete, dia 28. 10. 2011

Objedndivatel’ : Zhotovitel’:

D

velka Jarkova 22, 145 01 Komama
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